



**OBJETO: CONVOCATORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, COFINANCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MÍNIMO (32) PROYECTOS DE INNOVACIÓN RESULTADO DEL PROYECTO DENOMINADO “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ECONOMÍA NARANJA, AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE META 2021000100183”**

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, **UP HOLDING SAS**, mediante la presente adenda, ha considerado necesario modificar los aspectos que a continuación se detallan en el proceso de emisión de **TERMINOS DE REFERENCIA TERCERA FASE DEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ECONOMÍA NARANJA, AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE META 2021000100183”**

Se advierte a los proponentes que las modificaciones introducidas solo afectan los aspectos que se consignan en la presente modificación, por lo tanto, las materias, capítulos, anexos requisitos y documentos que no se mencionen quedan iguales a la forma como fueron plasmados en los términos, en razón a que la entidad de oficio considera necesario subsanar y aclarar algunos vacíos presentados en los términos de referencia.

**MODIFICACIÓN No 1. Requisitos**

**Litera d.** No encontrarse incurso en proceso de liquidación. Se solicita certificación firmada por parte del Representante Legal.

**Literal f.** Formato de cronograma y presupuesto: Descripción de objetivo general, objetivos específicos, actividades y presupuesto, conforme a los rubros y topes establecidos en la convocatoria. (Anexo 2)

**MODIFICACIÓN No 2. Rubros de contrapartida**

**RUBROS DE CONTRAPARTIDA** numerales EF05- El impuesto a las transacciones financieras del cuatro por mil, generado por los recursos de cofinanciación que efectivamente se hayan desembolsado por parte del proyecto, antes de la terminación del contrato; EF06- Otros gastos de impuestos derivados del manejo de los recursos aportados por el proyecto; EF07 - Otros Gastos financieros derivados del manejo de los recursos aportados por el proyecto. Estos rubros vienen formulados desde la presentación del proyecto y no fueron objeto de modificación en los términos de referencia, sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza de esta cofinanciación estos rubros **NO APLICAN** para esta convocatoria, por lo tanto, no deberán tenerse en cuenta en la definición de contrapartida por parte de los empresarios.



**MODIFICACIÓN 3.** Revisión de documentos mínimos.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del proyecto presentado será de seis (6) meses contados a partir de la fecha de legalización del contrato respectivo.

**MODIFICACIÓN 4.** Análisis de elegibilidad.

Numeral 10. A través de la modificación No. 4 autorizada por Minciencias, se retira de los términos de referencia este requerimiento. Se aclara que se exigirá póliza de cumplimiento solo para los proyectos que sean objeto de financiación.

**MODIFICACIÓN 5. CRONOGRAMA: Ampliación fecha de cierre de convocatoria**

En aras de garantizar la igualdad, transparencia y selección objetiva de la presente convocatoria, y atendiendo las solicitudes de ampliación de tiempos para la radicación de los proyectos por parte de los empresarios beneficiarios de este proceso, justificando su solicitud en que las fechas programadas para formulación y radicación de proyectos coincidieron con las festividades decembrinas, época que es crucial para la producción y venta de sus productos y servicios, lo que les dificulta tener a tiempo los documentos requeridos para postularse, por lo cual se identifica en el marco de cumplimiento de actividades sobre el cronograma un ajuste entre el periodo de cierre de convocatoria y publicación final de legibles, que a continuación se presenta:

Actividad	Fecha	Lugar
Apertura de la convocatoria a través de sensibilización de los pre-terminos de referencia e inicio de mesas técnicas de formulación de proyecto	15/11/2022 - 10/01/2023	Página Web <a href="https://www.impulsameta.upholding.co/">https://www.impulsameta.upholding.co/</a>
Publicación de Términos de Referencia	17/12/2022	Página Web <a href="https://www.impulsameta.upholding.co/">https://www.impulsameta.upholding.co/</a>
Formulación de preguntas, inquietudes y aclaraciones a los términos de referencia	17/12/2022	Correo Electrónico convocatoriamea@upholding.co
Respuesta a preguntas y/o aclaraciones	10/01/2023	Correo Electrónico convocatoriamea@upholding.co Página Web

		<a href="https://www.impulsameta.upholding.co/">https://www.impulsameta.upholding.co/</a> Preguntas frecuentes
<b>Cierre de la convocatoria y entrega de propuestas</b>	<b>17/1/2023</b> <b>Hora: 11:59 p.m.</b>	<b>Formulario de inscripción</b> <a href="https://www.impulsameta.upholding.co/convocatoria/">https://www.impulsameta.upholding.co/convocatoria/</a>
<b>Publicación Preliminar de Resultados de Elegibles</b>	<b>19/01/2023</b>	<b>Página Web</b> <a href="https://www.impulsameta.upholding.co/">https://www.impulsameta.upholding.co/</a>
<b>Observaciones</b>	<b>19/01/2022</b>	<a href="mailto:convocatoriameta@upholding.co">convocatoriameta@upholding.co</a>
<b>Respuesta de Observaciones</b>	<b>23/01/2023</b>	<b>Página Web</b> <a href="https://www.impulsameta.upholding.co/">https://www.impulsameta.upholding.co/</a>
<b>Publicación final de elegibles</b>	<b>24/01/2023</b>	<b>Página Web</b> <a href="https://www.impulsameta.upholding.co/">https://www.impulsameta.upholding.co/</a>
<b>Evaluación Expertos</b>	<b>25/01/2022 - 10/02/2022</b>	<b>Página Web</b> <a href="https://www.impulsameta.upholding.co/">https://www.impulsameta.upholding.co/</a>
<b>Listado de viabilizados para pitch</b>	<b>13/02/2023</b>	<b>Página Web</b> <a href="https://www.impulsameta.upholding.co/">https://www.impulsameta.upholding.co/</a>
<b>Pitch de Viabilización (Presentación presencial del proyecto ante jurados)</b>	<b>15, 16 y 17 feb 2023</b>	Correo electrónico
<b>Publicación de resultados de viabilidad final</b>	<b>20/02/2023</b>	<b>Página Web</b> <a href="https://www.impulsameta.upholding.co/">https://www.impulsameta.upholding.co/</a>
<b>Legalización y contratación de Asignación de Proyectos</b>	<b>21-28 febrero legalización de contratos</b>	

Dado en Villavicencio, Meta a los nueve (9) días del mes de enero de 2023

